



# Urząd Miejski w Przedbórz

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, tel: /44/ 781 22 61 - 65, fax: /44/ 781 21 80  
<http://www.umprzedborz.com.pl> e-mail: [umprzedborz@pro.onet.pl](mailto:umprzedborz@pro.onet.pl)

---

Przedbórz, dn. 31.10.2008r.

**Do:**  
**Wszyscy nabywcy SIWZ**

**Nasz znak: I.R.Ś. 3411/17/08**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach narodowego programu <<Moje boisko – Orlik 2012>>”.

Burmistrz Miasta Przedborza informuje, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z 2008r. Nr 171, poz. 1058) poniżej przedstawiamy treść pytania oraz udzieloną przez Zamawiającego odpowiedź:

## **Pytanie 1:**

W dokumentacji przetargowej Zamawiający określił, że etap I przedmiotu zamówienia, tj.:

- roboty ziemne,
- przyłącze wodociągowe,
- przyłącze kanalizacyjne,
- kanał deszczowy,
- system odwadniający – drenaż,
- oświetlenie boisk,
- podbudowa pod nawierzchnie syntetyczną,
- ogrodzenie

należy zrealizować do dnia 19.12.2008 roku.

Czy Zamawiający przewiduje ewentualne przerwanie prac i przesunięcie terminu realizacji tego etapu zadania na rok 2009?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje ewentualnego przerwania prac i przesunięcia terminu realizacji tego etapu zadania na rok 2009.

**Termin wykonania zamówienia:**

- Etap I - od dnia protokolarnego przekazania terenu robót nie później niż do dnia 19.12.2008 roku.
- Etap II – nie później niż do 30.04.2009 roku.

*Niniejsza informacja w dniu 31.10.2008r. została zamieszczona na:*

- 1) n aszej stronie internetowej [http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski\\_przedbo](http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo),
- 2) naszej stronie <http://przedborz.bipst.pl/>.

BURMISTRZ

*mgr inż. Miłosz Naczyński*

.....  
/podpis Zamawiającego/