



Projekt pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I, część I i III" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary Wiejskie

Przedbórz, dn. 08.02.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

Znak sprawy: I.R.Ś. 3411/24/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część I”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), dalej zwana „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ:

Pytanie 1:

W rozdziale 4 podany jest termin wykonania zadania. W związku z przesunięciem terminu złożenia dokumentów przetargowych skracą się termin wykonania prac. Czy termin zakończenia prac nie powinien zostać również przesunięty o ilość dni o jakie został przesunięty termin złożenia dokumentów. Proszę o wyjaśnienie w/w kwestii.

Odpowiedź:

W rozdziale 23 SIWZ Zamawiający wskazał możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji również w odniesieniu do terminu jej wykonania. Należy jednak podkreślić, że przedmiotowa inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji projektu. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania robót na etapie realizacji umowy, jednak będzie to uzależnione od uzyskania wcześniejszej zgody od Samorządu Województwa Łódzkiego. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada zgody na

zmianę harmonogramu realizacji projektu, więc Zamawiający nie może na tym etapie złożyć zobowiązania w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykonania robót.

II. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 08.02.2010r. na:

- naszej stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
- naszej stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,
- a/a.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Miłosz Naczyński

.....
*Podpis kierownika Zamawiającego lub
osoby upoważnionej*