



Przedbórz, dn. 30.11.2012r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

Znak sprawy: IRŚ.271.1.18.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap II część II i III*”.

MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający dokonuje modyfikacji polegającej na:

- 1) dodaniu do **Dodatku Nr 6 do SIWZ** – „Przedmiaru robót – dotyczy Zadania Nr 2” Przedmiaru zwiększającego zakres robót z dnia 30.11.2012r.

Uwaga: Przedstawiony przedmiar zwiększający obejmuje roboty, które należy dodać do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w odniesieniu do Zadania Nr 2 zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Przedmiaru robót z dnia 19.10.2012r., kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Przedmiaru zmniejszającego zakres robót z dnia 08.11.2012r. oraz kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Przedmiaru zwiększającego zakres robót z dnia 30.11.2012r.

- 2) dodaniu do **Dodatku Nr 12 do SIWZ** – „Dokumentacji technicznej” poniższych załączników:

- a) ST-02 Studnia Tegra 425,
- b) ST-01 Studnia Tegra 1000,
- c) PZ - strona tytułowa,
- d) PZ – opis techniczny,
- e) Pr-02 Profil od P1 do St10,
- f) M-k 02 Profil,
- g) M-k 01 Mapa syt. wys.

II. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 powołanej powyżej ustawy dokonuje modyfikacji poprzez :

- 1) zmianę w Rozdziale 3 pkt 3.1. ppkt 3.1.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w opisie Zadania Nr 2 poprzez modyfikację:

- a) całkowitej długości kanałów sanitarnych grawitacyjnych z L = 4251 m na **L = 4538 m;**
 - b) długości kanału Ø 200 mm SN 8 z L = 3493 m na **L = 3780 m;**
 - c) ilości studni Ø 425 mm z 155 szt. na **160 szt.;**
 - d) ilości studni Ø 1000 mm z 26 szt. na **28 szt.;**
- 2) zmianę w pkt 5 ppkt 5.1 Projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej – Dokumentacja techniczna, stanowiącego Dodatek Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację:
- a) całkowitej długości kanałów sanitarnych grawitacyjnych z L = 8865 m na **L = 9152 m;**
 - b) długości kanału Ø 200 mm SN 8 w ulicy Radomszczańskiej, Częstochowskiej, Słonecznej oraz Leśnej z L = 3493 m na **L = 3780 m;**
- 3) zmianę w pkt 5 ppkt 5.2 Projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej – Dokumentacja techniczna, stanowiącego Dodatek Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację:
- a) ilości studni inspekcyjnych PP Ø 425 mm typu Tegra z 310 szt. na **308 szt.** w związku z błędnym zsumowaniem ilości wyżej wymienionych studni. Zamawiający ponownie dokonuje modyfikacji ilości studni Ø 425 mm z 308 szt. na **313 szt.;**
 - b) ilości studni Ø 425 mm w ulicy Radomszczańskiej, Częstochowskiej, Słonecznej oraz Leśnej z 155 szt. na **160 szt.;**
 - c) ilości studni Ø 1000 mm typu Tegra z 83 szt. na **85 szt.;**
 - d) ilości studni Ø 1000 mm w ulicy Radomszczańskiej, Częstochowskiej, Słonecznej, Leśnej z 26 szt. na **28 szt.;**
- 4) zmianę w pkt 1.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącej Dodatek Nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację:
- a) całkowitej długości kanałów sanitarnych grawitacyjnych z L = 8865 m – 4614 m = 4251 m na **L = 9152 m – 4614 m = 4538 m;**
 - b) długości kanału Ø 200 mm SN 8 w ulicy Radomszczańskiej, Częstochowskiej, Słonecznej oraz Leśnej z L = 3493 m na **L = 3780 m;**
 - c) ilości studni inspekcyjnych PP Ø 425 mm typu Tegra z 310 szt. na **308 szt.** w związku z błędnym zsumowaniem ilości wyżej wymienionych studni. Zamawiający ponownie dokonuje modyfikacji ilości studni Ø 425 mm z 308 szt. na **313 szt.;**
 - d) ilość studni Ø 1000 mm typu Tegra z 83 szt. na **85 szt.**
- 5) dodanie w Rozdziale 15 pkt 15.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisu o następującej treści: „Cena w odniesieniu do Zadania Nr 2 wskazana w Formularzu ofertowym stanowiącym Dodatek Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinna stanowić sumę kwoty, wynikającej z różnicy pomiędzy wartością Kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru robót z dnia 19.10.2012r., a wartością kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru zmniejszającego zakres robót z dnia 08.11.2012r. i kwoty wynikającej z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru zwiększającego zakres robót z dnia 30.11.2012r. zgodnie z podanym niżej wzorem:
- $$Cz2 = (P1 - P2) + P3$$
- gdzie:
- Cz2 – cena za wykonanie Zadania Nr 2,

P1 – wartość robót wynikająca z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru robót z dnia 19.10.2012r.,
P2 – wartość robót wynikająca z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru zmniejszającego zakres robót z dnia 08.11.2012r.,
P3 - wartość robót wynikająca z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru zwiększającego zakres robót z dnia 30.11.2012r.”

III. Dlatego też, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający zawiadamia, że przedłuża termin składania ofert do dnia 20.12.2012r. do godziny 9⁰⁰ w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.

IV. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):

1. W rozdziale 14 pkt 14.1. SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:
„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat p. 1 **nie później niż do dnia 20.12.2012r. do godz. 9:00**”.
2. W rozdziale 14 pkt. 14.3. SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:
„Publiczne otwarcie ofert nastąpi **dnia 20.12.2012r. o godz. 9:30** w siedzibie Zamawiającego – Gmina Przedbórz, 97 – 570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, pok. 7”.

V. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do dokonania zmiany w zapisie przy adresowaniu składanych ofert – **Nie otwierać przed 20.12.2012r. godz. 9:30** (zapis w SIWZ, Rozdział 12 pkt 12.12).

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

VI. Załączniki:

- 1) Przedmiar robót zwiększający (dotyczy Zadania Nr 2) – modyfikacja z dnia 30.11.2012r.;
- 2) ST-02 Studnia Tegra 425,
- 3) ST-01 Studnia Tegra 1000,
- 4) PZ - strona tytułowa,
- 5) PZ – opis techniczny,
- 6) Pr-02 Profil od P1 do St10,
- 7) M-k 02 Profil,
- 8) M-k 01 Mapa syt. wys.

VII. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 30.11.2012r. na:

- stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
- stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a.

B U R M I S T R Z

/-/

Miłosz Naczyński