



Przedbórz, dn. 14.12.2012r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

Znak sprawy: IRŚ.271.1.18.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap II część II i III*”.

PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikację do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Pytanie Nr 1:

Proszę odpowiedzieć, jakie ilości rur i studzienek są prawidłowe, ponieważ ostatnia modyfikacja zamieszczona przez Zamawiającego z dnia 30.11.2012 dla Zadania 2 mówi o np. Tegra 425 – szt. 313 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z 19.10.2012 dla Zadania 2 mówiła o ilości 157 szt. a przedmiar dla zadania 2 i przedmiary zwiększający i zmniejszający właściwie nie wiadomo ile, bo są to dodatki za różnice i nie wiadomo nic o ilości studzienek. Analogicznie sytuacja ze studniami fi 1000 i fi 600 i z ilościami rur to samo. Proszę o jasne określenie ilości do danego przetargu, żeby każdy potencjalny wykonawca mógł prawidłowo policzyć koszty.

Odpowiedź:

Zamawiający ilości rur i studzienek wskazał w Dodatku Nr 6 do SIWZ, Dodatku Nr 12 do SIWZ oraz Dodatku Nr 13 do SIWZ i ich kolejnych modyfikacjach.

- II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający dokonuje modyfikacji polegającej na:

- 1) zmianie Dodatku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nadając mu brzmienie zgodnie z niniejszym załącznikiem;

- 2) zastąpieniu w **Dodatku Nr 6 do SIWZ** – „Przedmiar robót – dotyczy Zadania Nr 2” Przedmiaru zmniejszającego zakres robót z dnia 08.11.2012r. Przedmiarem zmniejszającym – skorygowanym z dnia 13.12.2012r.

Wykonawca w odniesieniu do Zadania Nr 2 zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Przedmiaru robót z dnia 19.10.2012r., kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Przedmiaru zwiększającego zakres robót z dnia 30.11.2012r. oraz kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Przedmiaru zmniejszającego - skorygowanego z dnia 13.12.2012r.

- 3) zmianie w Rozdziale 3 pkt 3.1. ppkt 3.1.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w opisie Zadania Nr 2:
a) ilości studni Ø 425 mm z 160 szt. na **159 szt.**

- 4) zmianie w pkt 5 ppkt 5.2 Projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej – Dokumentacja techniczna, stanowiącego Dodatek Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- a) ilości studni inspekcyjnych PP Ø 425 mm typu Tegra z 313 szt na **312 szt.;**
b) ilości studni Ø 425 mm w ulicy Radomszczańskiej, Częstochowskiej, Słonecznej oraz Leśnej z 160 szt. na **159 szt.;**

- 5) zmianie w pkt 1.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącej Dodatek Nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- a) ilości studni inspekcyjnych PP Ø 425 mm typu Tegra z 313 szt. na **312 szt.;**

- 6) zmianie w Rozdziale 15 pkt 15.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisu o następującej treści:

„Cena w odniesieniu do Zadania Nr 2 wskazana w Formularzu ofertowym stanowiącym Dodatek Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinna stanowić sumę kwoty, wynikającej z różnicy pomiędzy wartością Kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru robót z dnia 19.10.2012r., a wartością kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru zmniejszającego zakres robót z dnia 08.11.2012r. i kwoty wynikającej z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru zwiększającego zakres robót z dnia 30.11.2012r. zgodnie z podanym niżej wzorem:

$$Cz2 = (P1 - P2) + P3$$

gdzie:

Cz2 – cena za wykonanie Zadania Nr 2,

P1 – wartość robót wynikająca z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru robót z dnia 19.10.2012r.,

P2 – wartość robót wynikająca z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru zmniejszającego zakres robót z dnia 08.11.2012r.,

P3 - wartość robót wynikająca z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru zwiększającego zakres robót z dnia 30.11.2012r.”,

na zapis o następującej treści:

„Cena w odniesieniu do Zadania Nr 2 wskazana w Formularzu ofertowym stanowiącym Dodatek Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinna stanowić sumę kwoty, wynikającej z różnicy pomiędzy wartością Kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru robót z dnia 19.10.2012r., a wartością kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru

zmniejszającego - skorygowanego z dnia 13.12.2012r. i kwoty wynikającej z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru zwiększającego zakres robót z dnia 30.11.2012r. zgodnie z podanym niżej wzorem:

$$Cz2 = (P1 - P2) + P3$$

gdzie:

Cz2 – cena za wykonanie Zadania Nr 2,

P1 – wartość robót wynikająca z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru robót z dnia 19.10.2012r.,

P2 – wartość robót wynikająca z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru zmniejszającego - skorygowanego z dnia 13.12.2012r.,

P3 - wartość robót wynikająca z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru zwiększającego zakres robót z dnia 30.11.2012r.”

- 7) zmianie Rozdziału 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nadając mu następujące brzmienie: „Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 20 lipca 2013 roku”;
- 8) § 4 ust. 1 wzoru umowy – Dodatek Nr 5 do SIWZ nadając mu następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
- **rozpoczęcie robót** – od dnia podpisania umowy,
- **zakończenie całości robót** – do dnia 20.07.2013r.”
- 9) dodaniu w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 3.1.3a o następującym brzmieniu: „Nowo budowane tłocznie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ muszą być objęte rozbudową istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Przedbórz. Oprogramowanie nowych tłoczni ścieków ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu i wizualizacji. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych tłoczni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej poprzez utworzenie dodatkowej zakładki w istniejącym oprogramowaniu na Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się u Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmiany lub możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych. Urządzenia i oprogramowanie należy uzgodnić z Zamawiającym”.

III. Dlatego też, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający zawiadamia, że przedłuża termin składania ofert do dnia 21.12.2012r. do godziny 10⁰⁰ w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.

IV. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):

1. W rozdziale 14 pkt 14.1. SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:
„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat p. 1 **nie później niż do dnia 21.12.2012r. do godz. 10:00**”.
2. W rozdziale 14 pkt. 14.3. SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi **dnia 21.12.2012r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego – Gmina Przedbórz, 97 – 570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, pok. 7”.

- V. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do dokonania zmiany w zapisie przy adresowaniu składanych ofert – **Nie otwierać przed 21.12.2012r. godz. 10:30** (zapis w SIWZ, Rozdział 12 pkt 12.12).

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

VI. Załączniki:

- 1) Dodatek Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 2) Przedmiar robót – skorygowany z dnia 13.12.2012r.

VII. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 14.12.2012r. na:

- stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
- stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a.

B U R M I S T R Z

/-/

Miłosz Naczyński