



**POLSKI
ŁĄD**

Przedbórz, dnia 10.03.2022 r.

Znak sprawy: IRŚ.271.1.4.2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.:

„Budowa drogi w miejscowości Wymysłów”.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Gmina Przedbórz działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że poniżej przedstawia pytanie i odpowiedź SWZ w następującym zakresie:

Wykonawca:

Sytuacja międzynarodowa wynikająca z wojny toczącej się za naszą granicą doprowadziła do momentu w którym złożenie rzetelnej oferty w postępowaniu przetargowym stało się niemożliwe. Koszty wszystkich surowców i walut wzrastają każdego dnia, a wiele firm podwykonawczych dostarczających materiały wstrzymało wydawanie ofert.

Rafinerie LOTOS Asfalt i ORLEN Asfalt codziennie publikują nowe cenniki asfaltów, dzisiejszy poziom wskazuje wzrost w stosunku do zeszłego tygodnia o 70%. Betoniarnie i producenci prefabrykatów wstrzymują ofertowanie materiałów, ponieważ nie mogą zakontraktować cementu (problemem jest nie tylko cena, ale jego brak na rynku). Firmy produkujące bariery i oznakowanie informują nas o braku możliwości pozyskania stali do produkcji ww. elementów.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie już opublikowanych postępowań przetargowych o co najmniej miesiąc oraz wstrzymanie się z publikacją nowych postępowań do momentu, kiedy złożenie rzetelnej i realnej oferty stanie się możliwe.

Do pisma załączamy cenniki asfaltów Lotos publikowane na oficjalnej stronie producenta obowiązujące od 6, 13 i 14 marca 2022.

Zamawiający:

W związku ze współfinansowaniem zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do składania ofert.

II. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 10.03.2022 r. na:

1) stronie internetowej <http://bip.przedborz.pl/>,

2) a/a.

BURMISTRZ

mgr Wiesław Janosił

/Podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej/