



Przedbórz, dn. 12.04.2012r.

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

Znak sprawy: IRŚ.271.1.8.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III – budowa pól do mini golfa”.

MODYFIKACJA **DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający dokonuje zmiany:
- 1) Rozdziału 4 SIWZ nadając mu następujące brzmienie: „Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2012 roku” oraz
 - 2) § 5 ust. 1 wzoru umowy – Dodatek Nr 5 do SIWZ nadając mu następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
- **rozpoczęcie robót** – od dnia podpisania umowy,
- **zakończenie całości robót** – do dnia 31 maja 2012 roku”.
- II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

III. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 12.04.2012r. na:

- naszej stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzedmiejski_przedbo,
- naszej stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,
- w BZP o numerze: 14524Q... – 2012,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a.

BURMISTRZ

mgr inż. Miłosz Naczyński

(Podpis i pieczęć Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)