



Przedbórz, dn. 23.04.2012r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

Znak sprawy: IRŚ.271.1.8.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III – budowa pól do mini golfa”.

MODYFIKACJA **DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający dokonuje zmiany:

- 1) Rozdziału 3 pkt 3.1 ppkt 3.1.1 SIWZ nadając mu następujące brzmienie:
„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pól do mini golfa oraz dostawa elementów i ich montaż w ramach realizacji projektu pn.: „Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie 9 pól w technologii betonowej z prefabrykatów betonowych lub wykonanych na miejscu z betonu minimum B – 25. Wszystkie elementy wyposażenia pomalowane proszkowo. Na polach nawierzchnia z sztucznej trawy w kolorze zielonym.

Na powierzchni poszczególnych pól zostaną zamontowane następujące przeszkody: pole puste, rampa, głaz, nawrotka, trzy bramki, pod górkę, długa prosta, piramidy, wulkan.

Wymiary pól:

- całkowita długość – 8 m,
- szerokość rozbiegówki – 90 cm,
- średnica Greena – minimum 1,60 m.”

oraz

- 2) Dodatku Nr 12 do SIWZ – „Projekt budowlano – wykonawczy” - nadając mu brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej modyfikacji – „Projekt budowlano – wykonawczy – modyfikacja 23.04.2012r.”

- II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia mają wpływ na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.
- III. Dlatego też, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający zawiadamia, że przedłuża termin składania ofert do dnia 27.04.2012r. do godziny 9⁰⁰ w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.
- IV. W związku z powyższym:
1. W rozdziale 14 pkt 14.1. SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:
„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat p. 1 **nie później niż do dnia 27.04.2012r. do godz. 9:00**”.
 2. W rozdziale 14 pkt. 14.3. SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:
„Publiczne otwarcie ofert nastąpi **dnia 27.04.2012r. o godz. 9:30** w siedzibie Zamawiającego – Gmina Przedbórz, 97 – 570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, pok. 7”.
- V. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do dokonania przy adresowaniu składanych ofert – **Nie otwierać przed 27.04.2012r. godz. 9:30** (zapis w SIWZ, Rozdział 12 pkt 12.12).

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

VI. Załączniki:

- 1) Projekt budowlano – wykonawczy – modyfikacja 23.04.2012r.

VII. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 23.04.2012r. na:

- naszej stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
- naszej stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,
- w BZP o numerze: ~~12.88.02~~... – 2012,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a.

BURMISTRZ

mgr inż. Miłosz Naczyński

.....
(Podpis i pieczęć Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)